



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี - นายเสนห์หอพัก บ้านคลองวัด
หมู่ที่ ๑ ตำบลตุม อำเภอปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี - นายเสนห์หอพัก บ้านคลองวัด หมู่ที่ ๑ ตำบลตุม อำเภอปทุมธานี จังหวัด
นครราชสีมา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตุม มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี - นายเสนห์หอพัก บ้านคลองวัด หมู่ที่ ๑ ตำบลตุม
อำเภอปทุมธานี จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๑,๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสาม
หมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคาากลาง ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการ
คำนวณราคาากลาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายสำรวย ภายจะโปะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย - นายเสนห์หอพัก บ้าน
คลองวัด หมู่ที่ ๑ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างงานทาง

๖.๒


๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญชอบ	จรจิ่งหรีด	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทักษ์ดนัย	ยาตะคุ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายธงชัย	สิงหวิสัย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ



แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหลังวิทยาลัยเทคนิค-นายเสนห์หอพัก
 สถานที่ก่อสร้าง: บ้านคลองวัด หมู่ที่ 1 ต.ตุม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา
 ปริมาณงาน: ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 455 ม.
 - โหล่ทางดินคลุก กว้างข้างละ 0.50 ม.
 เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
 แบบเลขที่: ท1 - 01
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่: 4 ม.ค. 65

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้าง งานทาง	1,407,400.83	Factor F 1.3607 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,410,400.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,410,000	
	(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.455 กม.
 เดี่ยวราคา กม. ละ 3,098,901 บาท
 เดี่ยวราคา ตร.ม. ละ 620 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ตุม ที่ 413/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

..... ประธานกรรมการ
 (นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
 (นายทักษ์ดนัย ยาศะตุ)
 นายช่างโยธา

..... กรรมการ
 (นายธงชัย สิงห์สัย)
 นายช่างโยธา

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายหลังวิทยาลัยเทคนิค-นายเสน่ห์หอพัก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองวัด หมู่ที่ 1 ต.คูม อ.บักธงชัย จ.นครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูม
 แบบเลขที่ ท1 - 01
 คำว่าประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 65

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.70	-	1.3607	2.31	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,730.00	1.70	4,641.00	1.3607	2.31	6,315.01
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	113.75	705.03	80,197.16	1.3607	959.33	109,124.28
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,275.00	370.67	843,274.25	1.3607	504.37	1,147,443.27
	2.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	177.50	3,550.00	1.3607	241.52	4,830.49
	2.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	205.00	92.22	18,905.10	1.3607	125.48	25,724.17
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	455.00	90.84	41,332.20	1.3607	123.61	56,240.72
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	91.00	466.17	42,421.47	1.3607	634.32	57,722.89
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
รวมค่าก่อสร้าง								1,407,400.83

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,034,321.18
 ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3607
 ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1.2764