

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

ข้อโครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง  
 ปริมาณงาน  
 1. ปรับปรุงถนนโดยเสริมชั้นรองพื้น 14 สายฝั่งขวา  
 2. หน้าที่ 14 บ้านสวนหม่อม ต.ตืม อ.ป่าซาง อ.นครราชสีมา  
 3. วิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมงาน กว่าง  
 4. 2.50 ไร่  
 5. ระยะเวลา 180.00 ไร่  
 6. 0.15 ไร่  
 7. หน่วยงานของโครงการ องค์การปฏิรูปโครงสร้างส่วนตำบลตืม  
 8. แบบเลขที่ 11 - 06  
 9. ศึกษาราคากลางเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ราคา	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างต้นท่อนงานทาง		50,156.59	Factor F 1.3624
				- เงินลงทุนร้อยละ 0%
				- เงินประกันผลตอบแทน 0%
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
				- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 7%
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ค่าปรับราคาวัสดุเพิ่มขึ้นจำนวน - ไร่		50,156.59	
			50,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			(บาทถ้วน)

ระยะเวลาสัญญา 1 ปี

0.180 กม.

277,777.78 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ตืม ที่ 502/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562

ประธานกรรมการ  
 (นายบุญยอด อุดมวิเศษ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ  
 (นายทศพร นพคุณ)  
 นายช่างโยธา

กรรมการ  
 (นายทองชัย อุดมวิเศษ)  
 นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อลอด

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนโดยวิธีถมดินถนน หมู่ที่ 14 ตำบลวังยาง  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านสวนหอม ต.อัม.อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

แบบเลขที่ น1 - 06

คำนวณราคาตามลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทั้งหมด	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าก่อสร้าง
1	งานอื่น	1.1 งานวางแปลนและจุดบ (ขนาดบว)	ตร.ม.	-	1.68	-	1.6824
		1.2 งานขุดร่องหินทางลูกรังและวางท่อ	ตร.ม.	504.00	10.53	5,307.12	1.3624
2	งานฝังทาง	1.3 งานคืนถนนหินทางลูกรังและวางท่อ	ตร.ม.	71.55	440.36	31,507.76	1.3624
		2.1 งานฝังทางหินลูกรังขนาดบว หนา 15 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	599.95
							42,926.17
							7,230.42
							50,156.59

- ① คำนวณค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างทาง
- ② คำนวณค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอด
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอด

36,814.88  
 1.3624  
 1.2782

0.00