

แบบประมาณราคาก่อสร้าง งานทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายข้างศูนย์เด็กฯวัดวังวารีน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 4 ต.ตุ้ม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตุ้ม

แบบเลขที่

ท1 - 01

คำนวณราคากลางโดย

นายธงชัย สิงห์วิสัย

นายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.69	-	1.3607	2.30	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	190.80	10.63	2,028.20	1.3607	14.46	2,759.77
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	7.95	699.40	5,560.23	1.3607	951.67	7,565.80
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	159.00	386.16	61,399.44	1.3607	525.45	83,546.22
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	30.00	90.90	2,727.00	1.3607	123.69	3,710.63
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	6.36	463.24	2,946.21	1.3607	630.33	4,008.91
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
รวมค่าก่อสร้าง								101,591.33

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

74,661.08

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ นม ๘๙๙๐๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และขออนุมัติหลักการการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีราคากลาง
สูงกว้างงบประมาณที่ได้รับ

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ที่ ๔๗๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตามคำสั่งที่อ้างถึง นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำ
รายละเอียดรายการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค
จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งได้กำหนดราคากลางใหม่ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้วงวารวิน บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๔
ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๙๘,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็น
งบประมาณ ๑๐๑,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ้านนางอุไร บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตุม อำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็น
งบประมาณ ๗๔,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจัด บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตุม อำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท๑-๐๑ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท กำหนดราคากลางเป็นงบประมาณ
๙๕,๐๐๐.- บาท

มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการ จำนวน ๓ โครงการ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๖๔ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ที่ ๔๗๐/๒๕๖๓ ลว. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น ที่
ประชุมได้มีการหารือเรื่องกรณี Unit Cost บางรายการมีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าช่วงที่มีการจัดทำงบประมาณ
การเสนอขอตั้งงบประมาณในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่ราคาน้ำมันเฉลี่ยดีเซลบี๗ เฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมจาก
๒๒.๕๐ บาท/ลิตร เป็นราคาเฉลี่ยที่ ๒๘.๕๐ บาท/ลิตร จึงทำให้ราคากลางเพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปัจจุบันมีวงเงินสูงกว้างงบประมาณที่ได้รับพิจารณาไว้ ที่ประชุมมีมติในโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน
เพื่อประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้งาน ให้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้รับจ้างจะเสนอ

ราคาที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ แต่หากไม่มีผู้รับจ้างเสนอราคาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจึงจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตุม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค ทั้ง ๓ โครงการนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการทั้ง ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิงวารวิวน บ้านสะแกงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอุไร บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจัด บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กรณีที่ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้ ขอกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับ ดังนี้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

๑. ตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากผลการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้เสนอซื้อหรือจ้างต่อไป
๒. กรณีผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้ดำเนินการตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตริวาดด้วยการพัสดุ ดังนี้

๒.๑ เรียกผู้เสนอราคามาต่อรองราคาให้ต่ำสุด ถ้าราคาเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้เสนอซื้อหรือจ้างต่อไป หรือหากสูงกว่าไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณ ให้เสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อของบประมาณเพิ่มเติม หากได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคานั้น

๒.๒ หากดำเนินการตามข้อ ๒.๑ แล้วไม่ได้ผล หรือผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้ยกเลิกผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และพิจารณาปรับลดปริมาณงาน เพื่อให้ราคากลางอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตริวาดด้วยการพัสดุต่อไป กรณีโครงการทั้งสี่ที่มีราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถปรับลดปริมาณงานได้ หรือปรับลดได้แต่ไม่ประสงค์จะปรับลดเนื่องจากจะทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนไป ให้นำโครงการดังกล่าวเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การของบประมาณเพิ่มเติม หากได้รับการอนุมัติจะต้องรอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ ดังนั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการจัดซื้อจัดจ้างหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

อนึ่ง รายการ/โครงการ ที่จะต้องก่อกำหนดผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ สำนักงบประมาณได้ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ และจักได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชอบ จรจิ่งหรีด)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทักษ์ดนัย ยาดะคุ)

นายช่างโยธาอาวุโส


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธงชัย สิงห์วิสัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

ความคิดเห็น.....ขอรถเข็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน.....
.....เรื่องรถเข็น.....

ลงชื่อ..........
(นายสำรวย กายจะโปะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ..........
(นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
วันที่.....